Zmluva o dielo & 9/2017

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade s § 45 zdakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardavani a 0 Zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich prepisov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s uspesnym uchadzacom v postupe zadavania zdkazky podla zakona
¢ 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj , zakon o verejnom obstaravani*), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Oznamenim 0 vyhldseni verejného obstardavania VO
Vetniku verejného obstaravania alebo Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.

1. Zmluvné strany
Na jednej strane :

Verejny obstardvatel’: Obec Durdosik

Sidlo organizacie : Durdosik 13, 044 45

Pravna forma: Obec

Statutdr: Iveta Hadasova

ICO: 00324124

DIC: 2021235931

Bankové spojenie: VUB, a. s.

Cislo uictu: 18226-542/0200 IBAN: SK 61 0200 0038 3985 3459

(dalej len ,,objednavatel’ ™)

a
na strane druhej:

Obchodné meno: GB STAV KOSICE, s. r. o.

Sidlo,(miesto podnikania): Barcianska 2B, 040 17 Kosice-Barca

ICO: 48 293 750

DIC:

IC DPH:SK2120142618

Statutdrny organ: Gabriel Babka nar.31.03.1978 - konatel’

Bankoveé spojenie:

Cislo 1ictu:

Zapisany v:Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I dita 04.09.2015
Cislo zapisu: el-43051/2017/V

(dalej len ,,zhotovitel’”).



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

CL. 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet diela: ,Materskd $kola Durd’o$ik — obnova obalovych
konstrukcii a zmena palivovej zdakladne“ (dalej aj ako ,, Dielo ) V rozsahu podla
spracovanej projektovej dokumentdcie poskytnutej vo verejnom obstardvani a
nasledne vykazu vymeru z elektronickej aukcie. Zhotovitel sa zavizuje vykonat
predmetné dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) poZiadaviek a nalezZitosti uvedenych v casti v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy v sulade s
Technickym ndvrhom riesenia realizacie diela (zakazky) v sulade so sutaznymi
podkladmi  a poskytnutej projektovej dokumentdcie civilnej zdkazky na
uskutocnenie stavebnych prac vztahujucej sa na predmet zdikazky, ktorej
vysledkom zadavania je tato zmluva (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy), a ktorymi
disponuju obe zmluvné strany,

C) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizdaciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavdznéhych harmonogramov, ktoré uchddzac predlozil vo svojej ponuke ako
nalezitost ponuky urcenii verejnym obstardvatelom, ktoré tvoria Prilohu ¢. 4 tejto
zmluvy (dalej aj ,, Harmonogramy “),

f) poZiadaviek a pokynov oprdavnenych zdstupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zdastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dnoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavizuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom financnych prostriedkov (ak sa uplatiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit' podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiuje).

CL. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvira do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného
protokoldrneho odovzdania a prevzatia objedndvatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zdkazky podla cl. 1 tejto zmluvy je urcenda na zdaklade

3.2.

3.3.

harmonogramov zhotovitela, ktoré predloZil vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom je tdato zmluva, a predstavuje 70 celych kalenddarnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objednadvatel’
odovzda stavenisko zhotovitelovi podla platného prdavneho poriadku Slovenskej

republiky.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia
podla tejto zmluvy, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom
skorsej ponuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.



4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

ClL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela Vv rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach,
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., aV sulade s cenovou ponukou zhotovitela, ktoru
predlozil v elektronickej aukcii pri zadavani zakazky, ktorého vysledkom je tato
zmluva, aje vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zdklade
predlozenej cenovej ponuky zo dna 27.04.2017 vo verejnej sutazi.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l.2 tejto zmluvy je 159 788,20 EUR s
DPH(slovom:Jedenstopdtdesiatdevdttisicsedemstoosemdesiatosemeur,20centov),
pricom vyska DPH je 26 631,37 EUR a cena bez DPH je 133 156,83 EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu zmluvy
Jje stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dovodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

ClL. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade ciastkovych faktur
vystavenych minimalne za prdace uskutocnené za kalendarny mesiac, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objedndvatelovi. To plati iba v pripade, Ze riadiaci
organ pripiSe na ucet objednavatela prislusnu financnu sumu.

Zhotovitel musi svoje prdce vyuctovat' overitelnym sposobom. Sucastou faktury
Jje supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prdac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktury, musi byt potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny peciatkou
objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit
supis vykonanych prac najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predlozenia
faktury (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac vdohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prdc suhlasi
a objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas uhradit’ cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel.

Faktira musi byt objedndvatelovi dorucend vrdtane vsetkych priloh v 6
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat’ naleZitosti
danového dokladu v zmysle zdkona o dani z pridanej hodnoty Vv zneni neskorsich
predpisov a Vv zneni § 3a ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat ndlezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objedndavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela.
Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Cciastky z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Ak je objednavatel’ Vv omeskani z uhradou faktury, mozZe zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 6. Ziruénd doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze pocas zdrucnej lehoty bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet mad v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucnd lehota na celu zdkazku je 60 mesiacov azacina plynut odo dna
odovzdania zakazky objednadvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zarucné listy, sa vztahuje zarucna doba
podla tychto zarucnych listov.

V case trvania zdarucnej doby md objednavatel’ ndarok na bezplatné odstrdanenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného
uzivania, umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej
dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objedndvatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
Vzmysle bodu 6.2. tohto clanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného
uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatela a reklamované vady odstranit
V dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej
vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutocnosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brdania zacatiu alebo odstranovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zacne
S odstranovanim a reklamovanu vadu odstrani bez zbytocného odkladu po
odpadnuti prekazky.



6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdnenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich
odstranovani. O odstraneni vsetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zaznam, ktory bude dokladom pre vhradu zadrzanej ciastky faktury.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje ndklady a pri viastnom zabezpeceni
bezpecnosti prace a zabezpeceni plnenia vsetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednavatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujucich
sa na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel’ sa zavizuje prevziat stavenisko
pre vykondvanie stavebnych prdc zbavené prav tretich osob v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na iom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemoze uplatnit usly zisk.

Zhotovitel'  zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vietky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy
a inych dotknutych osob, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, pocniic diiom ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat technologie vystavby a pouzitie materialov podla
projektovej dokumentacie bez pozZadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouczitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktoru predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpecnostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel zodpoveda za cinnosti
ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni
a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavizuje zabraté verejné

priestranstva ako aj rozkopavky upravit do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi skodu, ktoru mu sposobil svojim



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

konanim vrdtane nedbanlivosti a t0 V skutocnom rozsahu. Skodou sa rozumie aj
Skoda spocivajuca v povinnosti objednavatela vratit cast nendvratného
financného prispevku na financovanie predmetu diela poskytovatelovi NFP
V pripade, ak dielo nebude vylucne z dovodov na strane Zhotovitela vykonané
V termine podla bodu 3.2. Narok na ndhradu Skody nevylucuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti aV case plnenia predmetu zmluvy ma za
nasledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zZivotného prostredia a tieto
porusenia budu mat za ndsledok udelenie pokuty objednavatelovi 70 strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov,
odskodni zhotovitel objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti aV case plnenia predmetu zmluvy ma za
nasledok poskodenia zdravia ludi a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky
voci objednavatelovi, zhotovitel' odSkodni objedndvatela za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Objednavatel moze uplatnit' svoje prava na ndahradu Skody podla bodu 7.12
a 7.13 vylucne za podmienky, ze pisomne upovedomi zhotovitela o ndroku, ktory
bol vzneseny voci objednavatelovi najneskér do troch pracovnych dni od jeho
uplatnenia tretou osobou a zdroven objednavatel’ umozni zhotovitelovi, ak o 10
poziada, aby viedol vSetky rokovania (vratane sudnych sporov, prip. inych konani
pred prislusnymi orgdnmi verejnej moci) smerujuce k vybaveniu tychto ndrokov,
pripadne sa na nich zucastnoval. Za tymto ucelom sa objednavatel zavizuje
V pripade potreby udelit’ zhotovitelovi potrebnii plnii moc a poskytnut’ mu riadne
avéas potrebnu sucinnost v lehote urcenej zhotovitelom, inak zodpovednost
zhotovitela za Skodu zanika.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednadvatela, ktoru
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
viastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vsetkych prdc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prdc, bude zhotovitel
pokracovat' v pracach. Ak objednavatel’ bude dodatocne pozZadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prdace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat minimadlne 3 pracovné dni vopred objednavatela
K tcasti na skuskach podla bodu 7.23. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o prdacach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného casu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.



7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30

7.31

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko Kk zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel’ sa stava vlastnikom diela po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned’ po
skonceni stavebnych prdc a doddavok na zadklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavizuje najneskéor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat
objednavatela zapisom do stavebného dennika na prevzatie Diela. Objednavatel
Jje povinny Dielo prevziat' do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezdovodne odmietne prevziat’ Dielo alebo

- odmietne prevziat Dielo s vadami, ktoré nebrania uzivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdana a objednavatelom prevzata aj v pripade, Ze
v preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati budii uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej previdzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole 0 odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky
stanovenych technickym zadanim, projektovou dokumentdciou, touto zmluvou
a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena prdaca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentdcii.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel predlozi verejnéemu obstaravatelovi doklad (uradne osvedcenu kopiu,
ktora tvori Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy) 0 poisteni pre pripad zodpovednosti za skodu
sposobenui svojou cinnostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske
100 000 €, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania diela, ako aj
doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie najneskor
Vden odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu



7.32

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

alebo Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkolvek cinnosti pocas
realizacie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze md oprdvnenie vykondvat cinnost v rozsahu CL2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela
platnost takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel’ povinny
umoznit mu nahliadnut do tohto oprdvnenia, resp. na poziadanie objednavatela
zhotovit overené fotokopie tohto opravnenia.

CL. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel nedokonci Dielo v termine podla bodu 3.1.1., je
objednavatel’ oprdavneny uplatnit’ si voc¢i nemu narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % zceny uvedenej v Cl 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdanim je
V omeskani a to za kazdy zacaty den omeSkania.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — prdavnych predpisov,
ktoré vie preukdzat objednavatel’ (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov),
je opravneny objednavatel’ uplatnit’ narok voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 200 € za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajuce z clanku 10.7 tejto zmluvy je opravneny
objednavatel’ uplatnit' narok voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke
1 000 € za kazdy den omesSkania s povinnostami uvedenymi v clanku 10.7 tejto
zmluvy a to aj opakovane.

CL 9. Vy$Sia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazZovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, pozZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZnujuce montdz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou a vSetky ostatné udalosti,
ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vysSej moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poZiada druhu
stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a casu plnenia. Ak nedojde
k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.
Ucinky odstipenia nastani ditom dorucenia ozndmenia druhej strane.
Objednavatel’ i zhotovitel’ sa dohodli za podstatné povazovat vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je oprdavneny odstupit od zmluvy, ked objedndvatel nezaplati
odsuihlasené faktiry do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamZite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne
predlzuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatnym spésobom porusuje
povinnosti vyplhyvajiice z tejto zmluvy.
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Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstupi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zasah uradnych miest.

CL 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zdikazky na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat objedndvatel, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informdcie nepouziju pre iné ucely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat' vseobecne zavizné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou
dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgadnov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy
Z dovodov zdvaziného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prdc na zdkazke
Z dovodov na strane objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizsie uvedené maju pravo u neho
vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s
realizdaciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného
projektu. Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitela su:
povereni zamestnanci poskytovatela financnej pomoci na realizaciu predmetu
zakazky, zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného iradu,
prislusnej spravy financnej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cerpania financnych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. 1.
0 rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zdkona
502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorsich
predpisov,

riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Europskeho dvoru auditorov,

0soby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade
S prislusnymi predpismi,

dalsie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Dalej objednavatel’ vyzaduje aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v pribehu
plnenia zavizku splnal podmienku vyplyvajicu z § 26 ods. 1 zdakona o verejnom



obstaravani v platnom zneni, pricom tento novy subdodavatel musi byt
zhotovitelom ozndameny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 21 dni
predtym nez tento novy subdodavatel — osoba, zacne poskytovat' plnenie
subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Splnenie
osobného postavenia takejto osoby predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich
dni odo dna predlozenia Navrhu. V opacnom pripade takuto osobu nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zdikazky akceptovat' atakejto osobe nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
wiaduje aby takyto subdodavatel- Osoba, spliala a dodrziavala poZiadavky
urcené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov
takymto subjektom nesie zodpovednost zhotovitel.

Cl. 11. Zaverecné ustanovenia

11.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto

zmluvou, sa riadia Obchodnym zdakonnikom a suvisiacimi predpismi.

11.2 Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych

dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami v sulade s § 10 a zakona
0 verejnom obstaravani.

11.3  Prdva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchddzaju aj na pripadnych prdavnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran

11.4 Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vsetky zmeny udajov délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane

11.5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Technicky ndavrh riesenia realizacie diela (v sulade s Opisom
predmetu zdakazky - cast BI SP)

Priloha ¢. 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dna (upravi sa v zmysle elektronickej
aukcie)

Priloha ¢. 3 - oceneny vykaz vymer (upravi sa na zdklade ponuky v EA)

Priloha ¢. 4 — zavdzné harmonogramy, prdc podla prilohy ¢.6, ¢.7, ¢.8 SP
Priloha ¢. 5 — overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

11.6 Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi
budu dorucené po jej podpise Styri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.7.  Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Ucinnost
nadobudne po schvaleni procesu verejného obstardavania a prideleni financnych
prostriedkov (prispevku) zo strany poskytovatela prispevku (napr. riadiaceho
orgdnu, implementdcia a pod.) a ndslednom zverejneni, V opacnom pripade tdto
zmluva ucinnost nenadobudne.

V Durdosiku,. diia: 14.07.2017 V Kosiciach, dna: 04.07.2017

Za objednavatela: Za zhotovitela:



